



MINISTERIO DE HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal :	2020		
Fecha :	15	06	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :
 No. Documento : EG1592245211963H41hk

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA REPARACIONES MENORES
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en	
Total		1,100,000.00
		1,100,000.00

El monto de : **Un millon Cien mil con 00/100 (1,100,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0202.01.0003.650-Versión 1	15/06/2020	1,100,000.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1592245873698luAIYOHoQV>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

Fecha :	24	06	2020
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1593006249754UELZc

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
 Proceso : PREVISION PARA REPARACIONES MENORES
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en	717,129.52
Total		717,129.52

El monto de : **Setecientos diecisiete mil ciento veintinueve con 52/100 (717,129.52)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0202.01.0003.709-Versión 1	24/06/2020	717,129.52



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1592245211963H41hk



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1593006316268AsAv4pzP33>





Instituto Nacional De Migración

17 de junio del 2020

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0012**

Objeto de la compra: **Mantenimiento y adecuación de bomba y baños de la escuela y el Instituto Nacional de Migración.**

Rubro: **Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias.**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Imp moneda orig	ITEBIS	Monto
1	72102304	Mantenimiento y adecuación de bomba y baños de la escuela y el Instituto Nacional de Migración. Detalles en ficha técnica. 1 P.A Detección de Fuga de agua Y Corrección de fuga 1 P.A conexión tubería 25ml 1 UD llavín y brazo Puerta de Entrada Principal 3 UD Accesorios de Baños (2 zafacones, 1 Dispensador de jabón líquido, 1 Dispensador de papel Toalla, 1 Dispensador de papel) en acero inoxidable 25 M2 Demolición y desmonte de cerámica en baños. 25 M2 Suministro e	UD	1				RD\$1,100,000.00


¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

	Instalación de cerámica 1 UD Suministro e instalación de bomba 1 UD Suministro e Instalación de Tanque para bomba 1 UD Suministro e Instalación de Toldo 1 UD Limpieza e Instalación de Toldo 1 P.A Laminados de Puertas y Baños Suministro Instalación de Extractor 1 P.A Conexión de aire, salón de Reuniones ENM y INM 1 Tramo Tremería Intermedia 1 P.A reparación techo en Yeso USG y suministro de tapa 1 P.A Techo en Sheetrock 1 P.A Desmonte de Madera 1 P.A Suministro e Instalación de Luminarias para Closet 1 P.A Adecuación de Closet en Densglass 3 UD Suministro e Instalación de Extractores 1 P.A Luminaria y Electricidad 32 M2 plafón Machimbrado 12 M2 Fachada en Durock						
Total:							RD\$1,100,000.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	24 de junio de 2020



Jeovanny Tejada Suarez

 Jeovanny Tejada Suarez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía
"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"
RNC.430166103

FICHA TECNICA

Mantenimiento y adecuación de bomba y baños de la escuela y el Instituto Nacional de Migración.

PRESUPUESTO

Cantidad	UD	DETALLE
1	P.A	Detección de Fuga de agua Y Corrección de fuga
1	P.A	conexión tubería 25ml
1	UD	llavín y brazo Puerta de Entrada Principal
3	UD	Accesorios de Baños (2 zafacones, 1 Dispensador de jabón líquido, 1 Dispensador de papel Toalla, 1 Dispensador de papel) en acero inoxidable
25	M2	Demolición y desmonte de cerámica en baños.
25	M2	Suministro e Instalación de cerámica
1	UD	Suministro e instalación de bomba
1	UD	Suministro e Instalación de Tanque para bomba
1	UD	Suministro e Instalación de Toldo
1	UD	Limpieza e Instalación de Toldo
1	P.A	Laminados de Puertas y Baños Suministro Instalación de Extractor
1	P.A	Conexión de aire, salón de Reuniones ENM y INM
1	Tramo	Tremería Intermedia
1	P.A	reparación techo en Yeso USG y suministro de tapa
1	P.A	Techo en Sheetrock
1	P.A	Desmonte de Madera
1	P.A	Suministro e Instalación de Luminarias para Closet
1	P.A	Adecuación de Closet en Densglass
3	UD	Suministro e Instalación de Extractores
1	P.A	Luminaria y Electricidad
32	M2	plafón Machimbrado
12	M2	Fachada en Durock



INMRD
Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

REQUISITOS



1. Detección de Fuga de agua y Corrección de fuga
 - Zona a trabajar con un área de 12 M2 de Porcelanato Blanco Español (considerar remplazo con porcelanato igual al existente, en caso de ser necesario).
 - Considerar uso de geófono digital para la detección de fuga de agua.
 - Considerar Demolición y Reposición de Porcelanato.
2. Conexión de tubería 25 ml de 1 pulgada.
 - Considerar Demolición.
3. Carta de Experiencia en detección de fugas y Remodelaciones.
4. RPE
5. Certificación de impuestos de la DGII al día
6. Certificación de TSS al día
7. Diseño de trabajo a realizar
8. Propuesta técnica, detallando los materiales y productos a utilizar.

Nota: Las ofertas deben ser sometidas a través del portal transaccional de compras y contrataciones o el correo Rodolfo.rizik@inm.gob.do



Jovanny Tejada S
Jovanny Tejada Suarez
Enc. Administrativo y Financiero
JT/rr

Calle Manuel Rodríguez Objio, No. 12, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Teléfono: 809.412.0666 | E-mail: info@inm.gob.do | www.inm.gob.do

 Instituto Nacional de Migración INM RD  @INM_RD

Lista de proveedores del proceso: INM-RD-DAF-CM-2020-0012

Lista de ofertas

Versión de la lista 1

Estado Borrador

Documento de justificación

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	18 días de tiempo transcurrido (12/5/2020 08:14:39(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Mahaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Hilanoch Servicios Múltiples, SRL  0 Recomendación (es)
2	18 días de tiempo transcurrido (12/5/2020 08:10:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Mahaus, San Juan)	 Compradores Proveedores	Dinstrucción Ingeniería & Arquitectura, SRL  0 Recomendación (es)



Instituto Nacional de Migración

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2020-00078**

Descripción: **Mantenimiento y adecuación de bomba y baños de la escuela y el Instituto Nacional de Migración.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL**

RNC: **131658301**

Nombre Comercial: **Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL**

Domicilio Comercial: **Correa y Cidron, Edif. Profesionales Unidos, 203, 10101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-2575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**


Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**


Monto Total: **717,129.52**


Moneda: **DOP**


Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102304	Mantenimiento y adecuación de bomba y baños de la escuela y el Instituto Nacional de Migración. Detalles en ficha técnica. 1 P.A Detección de Fuga de agua Y Corrección de fuga 1 P.A conexión tubería 25ml 1 UD llavín y brazo Puerta de Entrada Principal 3 UD Accesorios de Baños (2 zafacones, 1 Dispensador de jabón líquido, 1 Dispensador de papel Toalla, 1 Dispensador de papel) en acero inoxidable 25 M2 Demolición y desmonte de cerámica en baños. 25 M2 Suministro e Instalación de cerámica 1UD Suministro e instalación de bomba 1 UD Suministro e Instalación de Tanque para bomba 1 UD Suministro e Instalación de Toldo 1 UD Limp	1.00	UD	607,736.88	607,736.88		109,392.64	0.00	717,129.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Geranny Espada S
Firma
Geranny Espada Suarez
Nombre y Apellido



Aracelis Lizik Suarez
Firma
Aracelis Lizik Suarez
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		ieza e Instalación de Toldo 1 P.A Lami nados de Puertas y Baños Suministro Instalación de Extractor 1 P.A Cone xión de aire, salón de Reuniones ENM y INM 1 Tram o Trem ería Intermedia 1 P.A repa ración techo en Yeso USG y suministro de tapa 1 P.A Tech o en Sheetrock 1 P.A Des monte de Madera 1 P.A Sumi nistro e Instalación de Luminarias para Closet 1 P.A Adec uación de Closet en Densglass 3 UD Sumi nistro e Instalación de Extractores 1 P.A Lumi naria y Electricidad 32 M2 plafó n Machimbrado 12 M2 Fach ada en Durock								


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Geovanny Tejeda S.

 Firma
Geovanny Tejeda Suarez

 Nombre y Apellido

Michelle A. S.

 Firma

Michelle Irisik Suarez

 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	607,736.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	109,392.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	717,129.52

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Manuel Rodriguez Objio 12 DO	0.00	30/6/2020 12:00:00 p.m.


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanny Eyzda S

 Firma

Jovanny Eyzda Suarez

 Nombre y Apellido



Aracelis A S

 Firma

Aracelis Lizette Suarez

 Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Acta de adjudicación procedimiento No.: INM-RD-DAF-CM-2020-0012

Referencia: Mantenimiento y adecuación de bomba y baños de la escuela y el Instituto Nacional de Migración.

Solicitud de compra No.: 0012

Listado de oferentes y ofertas:

Nombre	Valor de la oferta
Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL	RD\$ 717,129.52
Hilianoch Servicios Múltiples, SRL	RD\$ 754,048.06

Decisión:

En el análisis de la oferta presentada anteriormente resultó ganador la compañía: **Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL** por cumplir con todos los Requisitos institucionales establecidos, con todas las competencias técnicas y experiencia requerida, apoyados en el principio de participación. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la compañía antes mencionada.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintisiete (26) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).



Jeovanny Tejada S.
Jeovanny Tejada Suarez
Enc. Administrativo y Financiero