

HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	23	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1615232685784nAu5J

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE REAPRACIOENS MENORES
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	178,234.85
Total		178,234.85

El monto de : **Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro con 85/100 (178,234.85)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.0202.01.0003.267-Versión 1	23/03/2021	178,234.85



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP161652084541620zAemJ5Mv>



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	23	03	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1616520997398yhQDy

Capítulo : 0202-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA
 Sub Capítulo : 01-MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
 Unidad Ejecutora : 0003-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 Proceso : PREVISION PARA EL PROCESO DE REAPRACIOENS MENORES
 No. Referencia : _____
 Monto Total Proceso : _____
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	178,234.85
Total		178,234.85

El monto de : **Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro con 85/100 (178,234.85)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.0202.01.0003.380-Versión 1	23/03/2021	178,234.85



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1615232685784nAu5J



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1616521086657jWNfjVSsUm>



FECHA:
09 de marzo de 2021

Instituto Nacional De Migración

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0001**

Objeto de la compra: **Suministro e instalación de piso laminado PVC impermeable y lamiado de pared.**

Rubro: **Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Imp moneda orig	ITEBIS	Monto
1	72102602	Suministro e instalación 46M de piso laminado PVC impermeable (incluye sócalos, desinstalación del piso existente y bote de deshechos)	UD	1	RD\$150,000.00			RD\$150,000.00
2	72102602	Laminado de pared de 5x4m aprox. Con altura de 2.80m. (Incluye desinstalación del laminado existente)	UD	1	RD\$50,000.00			RD\$50,000.00
					Total:			RD\$ 200,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	12 de abril de 2021
2	Instituto Nacional De migración, Calle Manuel Rodriguez Objio, No.12	1	12 de abril de 2021


 Jeovanny Tejeda Suarez


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino





Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

RNC.430166103

FICHA TECNICA

Sustitución piso y laminado de pared

Cantidad	UD	DETALLE
1		Suministro e instalación 46M de piso laminado PVC impermeable (incluye sócalos, desinstalación del piso existente y bote de deshechos)
1		Laminado de ´pared de 5x4m aprox. Con altura de 2.80m. (Incluye desinstalación del laminado existente)

Requisitos.




1. Experiencia verificable en trabajos similares (mínimo 3 años)
2. Rectificar medidas
3. Inscribirse en la lista de asistencia en nuestra recepción del INM
4. RPE
5. certificación de impuestos de la DGII al día
6. certificación de TSS al día



Jeovanny Tejeda Suarez
Jeovanny Tejeda Suarez
Enc. Administrativo y Financiero
JT/rr

LISTA DE PROVEEDORES INM-RD-DAF-CM-2021-0001

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	27 días de tiempo transcurrido (8/3/2021 14:13:30(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Cuadrícula, SRL  
2	24 días de tiempo transcurrido (12/3/2021 12:13:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 One Wm, EIRL 0 Re <input type="checkbox"/>  
3	23 días de tiempo transcurrido (12/3/2021 20:52:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Depen Global Consulting Group, SRL 
4	22 días de tiempo transcurrido (14/3/2021 15:21:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Dinstruccion Ingenieria & Arquitectura, SRL  
5	21 días de tiempo transcurrido (15/3/2021 00:01:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Flor Yleana Rojas Selmo 0 Re <input type="checkbox"/>  

Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor
6	21 días de tiempo transcurrido (15/3/2021 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	 Hypco Group, SRL  



No. EXPEDIENTE
INM-RD-DAF-CM-2021-0001

Fecha de emisión: 23/3/2021

Instituto Nacional de Migración

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INM-RD-2021-00051**

Descripción: **Suministro e instalación de piso laminado PVC impermeable y lamiado de pared.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL**

RNC: **131658301**

Nombre Comercial: **Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL**

Domicilio Comercial: **Correa y Cidron, Edif. Profesionales Unidos, 203, 10101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-2575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto Total: **178,234.85**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanny Ezequiel S
Firma
Jovanny Ezequiel Suarez
Nombre y Apellido

Jovanny Ezequiel S
Firma
Jovanny Ezequiel Suarez
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102602	Suministro e instalación 46M de piso laminado PVC impermeable (incluye sócalos, desinstalación del piso existente y bote de desechos)	1.00	UD	119,796.48	119,796.48		21,563.37	0.00	141,359.85
2	72102602	Laminado de pared de 5x4m aprox. Con altura de 2.80m. (Incluye desinstalación del laminado existente)	1.00	UD	31,250.00	31,250.00		5,625.00	0.00	36,875.00

Subtotal RD\$	151,046.48
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,188.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	178,234.85

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Laminado de pared de 5x4m aprox. Con altura de 2.80m. (Incluye desinstalación del laminado existente)	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	7/4/2021 12:00:00 p.m.
1	Suministro e instalación 46M de piso laminado PVC	Manuel Rodriguez Objio 12 DO	1.00	7/4/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanny Ezequiel Suarez

 Firma
Jovanny Ezequiel Suarez

 Nombre y Apellido



Jovanny Ezequiel Suarez

 Firma
Jovanny Ezequiel Suarez

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	impermeable (incluye sócalos, desinstalación del piso existente y bote de deshechos)			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Jovanney Eyzola S.
 Firma

Jovanney Eyzola Suarez
 Nombre y Apellido



Andrés A. Lizaso
 Firma

Andrés A. Lizaso
 Nombre y Apellido



Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

Acta de adjudicación procedimiento No.: INM-RD-DAF-CM-2021-0001

Referencia: Suministro e instalación de piso laminado PVC impermeable y lamiado de pared.

Solicitud de compra No.: 0001

Listado de oferentes y ofertas:

Entidad	Valor de la oferta
Hypco Group, SRL	RD\$175,654.68
Flor Yleana Rojas Selmo	RD\$188,800
Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL	RD\$178,234.85
Depen Global Consulting Group, SRL	RD\$176,850
One Wm, EIRL	RD\$189,719.92
Cuadricula, SRL	RD\$ 231,280

Decisión:

En el análisis de las ofertas presentadas anteriormente resultó ganador la compañía: **Dinstruccion Ingeniería & Arquitectura, SRL** por cumplir con todos los requisitos institucionales establecidos, con todas las competencias técnicas requerida, apoyado en el principio de participación. Por lo que se adjudica el proceso de compra a la persona antes mencionadas.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021).


Jeovanny Tejeda Suárez
Enc. Administrativo y Financiero

