

Movimientos de Cuenta Corriente

 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
 MANUEL RODRIGUEZ OBJIO 12, ENS. GAZCUE
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	102526257
Movimientos de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	2,213,645.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
30/09/2021	9990002		\$175.00	\$0.00	\$2,213,470.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O, SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES., NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS, SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA, SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE., COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE, PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU, PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	2,213,470.68
Valor	175.00	Valor	0.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-40100062 www.banreservas.com.do


SNCC.D.001



Instituto Nacional De Migración

No. EXPEDIENTE

INMRD-DAF-CM-2021-0031

No. DOCUMENTO

FECHA:

09 de septiembre de 2021

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0031

Objeto de la compra: **Aprobación de planos para la interconexión de los transformadores Pad Mounted de 50 kva e instalaciones eléctricas.**

Rubro: **Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Imp moned a orig	ITEBIS	Monto
1	72102201	Aprobación de Plano para interconexión de Transformador Pad Mounted. - Levantamiento para confirmación de la propuesta de interconexión en el Terreno. - Rediseño de Distribución Media Tensión, Ubicación de Elementos y dibujo en AutoCAD - Impresión de Planos 24" X 36" para Ser Sometidos a Distribuidora - Sometimiento Planos - Seguimiento a la revisión de Ingeniería de Distribuidoras y visita en conjunto - Retiro de la Propuesta	UD	1	RD\$50,000.00			RD\$50,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



09/09/21

		revisada por la Distribuidora - Realización de Corrección de ser necesarias - Impresión Planos 24" X 36" y llevado con Plano de Corrección a la Distribuidora - Aprobada las propuestas se procede al sellado de 7 planos con su formato digital - Retiro de Planos Aprobados y Solicitud de supervisión para Fines de interconexión - Solicitud de Presupuesto de interconexión después de aprobada la obra por el Supervisor Nota: Contemplar Pago de Sometimiento Planos en EDEESTE y Honorarios.					
2	72102201	Enclouse Breaker Nema 3R con Breaker de 200Amps. 2 Polos, Tamaño Amplio para comodidad de Cableado. - Enclouse Breaker Nema 3R Tamaño Amplio para comodidad de Cableado. - Breaker Industrial de 200Amps. 2 Polos. General Electric - Finaciones	UD	1	RD\$22,000.00		RD\$22,000.00
3	72102201	reubicación de Enclouse Breaker Existente hacia Cuarto de generación. Desmontaje de Enclouse Breaker Nema 3R. Desmontaje de Breaker Industrial de 200Amps. 2 Polos. Hyundai instalación de Enclouse y Breaker en	UD	1	RD\$5,000.00		RD\$5,000.00

/UR.09.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino



4	72102201	<p>cuarto de generación</p> <p>Alambrado desde El Enclose Breaker en Transformador hasta el Interruptor de Transferencia automática (ECB-ITA) formado por 2 # 3/0 THHN (P), 1 # 2/0 THHN (N) y 1 # 2 THHN (T). - Alambrado # 3/0 THHN (P), dos Conductores, uno por fase - Alambrado # 2/0 THHN (N), un Conductor - Alambrado # 2 THHN (T), un Conductor - Terminal de Ojo para Cable # 3/0 - Terminal de Ojo para Cable # 2/0 - Terminal de Ojo para Cable # 2 - Miscelaneos de Tape de Colores, Ty Rack</p>	UD	1	RD\$165,000.00		RD\$165,000.00
5	72102201	<p>Protección del Transformador en media tensión con Cut-Out y Pararrayo para interconexión. - Tornillo de maquina cabeza cuadrada 5/8" x 12" - Arandela de presion para tornillo de 5/8" - Arandela cuadrada 2 1/4" x 2 1/4" para tornillo de 5/8"-3/4" - Soporte en L Simple Unidad y en l doble Unidad - Seccionador (cut out) de 100 Amps. - Pararrayo 10kv, 10Ka - Conector de Cuña Elastico con Estribo para Cable 2/0 AAAC - Conector Amovible para cable 2/0 AAAC - Cable de cobre # 2 AWG a 7 hilos desnudo</p>	UD	1	RD\$20,000.00		RD\$20,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



6	72102201	Mantenimiento y Pruebas de Transformador Pad Mounted de 50 Kva en fabrica. - Mantenimiento y Pruebas - Traslado del transformador a la fábrica y luego a la escuela nacional de migración.	UD	1	RD\$37,000.00			RD\$37,000.00
					Total:			RD\$ 299,000.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

Jeovanny Tejada S.
Jeovanny Tejada Suarez




Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



LISTA DE OFERTAS (3)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 Waelso Electric & Solution, SRL_EX T	Waelso Electric & Solution, SRL	En análisis	10/9/2021 12:00	286,515.26 Pesos Dominicanos
INM-RD-DAF-CM-2021-0031	Soelca, SRL	En análisis	13/9/2021 08:56	634,176.52 Pesos Dominicanos
INM-RD-DAF-CM-2021-0031	Electroconstrucont, SRL	En análisis	12/9/2021 20:23	425,561.3 Pesos Dominicanos



INMRD
Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

RNC.430166103

Santo Domingo, D.N.
25/01/ 2022

Al: Sr. Jeovanny Tejeda Suarez
Encargado Administrativo y Financiero

De: Enc. Compras

Asunto: Proceso cancelado.

Por medio de la presente, El Instituto Nacional de Migración, registro nacional de contribuyente (RNC) 430166103, con domicilio en la calle Manuel Rodríguez Objio, no. 12, Gazcue, Santo domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, actuando en calidad pública como establece el art. 4 de la ley 340-06 de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.

Actuando en conformidad a la ley 340-06 y su reglamento de aplicación, así como el manual de procesos publicado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en cuanto a la obligatoriedad de formalizar mediante dictamen de un acto administrativo la declaratoria de desierto de un proceso de compra llevado a cabo para la solicitud de servicio de facilitador para taller ENM.

Considerando: que la ley 340-06 en su Art. 24 establece. "Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto todo proceso de compras mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter técnico y legal debidamente justificados".

El proceso de compra **INM-RD-DAF-CM-2021-0031** con concepto Aprobación de planos para la interconexión de los transformadores Pad Mounted de 50 kva e instalaciones eléctricas, fue cancelado por decisión superior de no realizar el proceso por alto costo.

Sin otro particular,


Rachel M. Calcaño
Enc. Compras y contrataciones



RC/rr